DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE - ENERGETSKA OBNOVA RJ BENKOVAC Stručni nadzor i koordinator zaštite na radu u fazi izvođenja radova       

PVN: 20.716,57 EUR bez PDV-a (predviđenom proračunom stručni nadzor + koordinator zaštite na radu)
Opis predmeta nabave 

Predmet nabave je usluga stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu nad izvođenjem radova „Energetska obnova zgrade Doma zdravlja zadarske županije-RJ Benkovac“, a sve sukladno Glavnom projektu, zajedničke oznake A-18079 izrađenom od ACES d.o.o., u kojem je glavni projektant Katarina Markoč, mag. ing. aedif., broj ovlaštenja G5609
Tehnička i stručna sposobnost
Popis glavnih usluga

Članak 259. stavak 1. ZJN2016
Gospodarski subjekt mora dokazati da ima potrebne ljudske i tehničke resurse te iskustvo potrebno za izvršenje ugovora o javnoj nabavi na odgovarajućoj razini kvalitete, a osobito zahtijevati da gospodarski subjekt ima dovoljnu razinu iskustva, što se dokazuje odgovarajućim referencijama iz prije izvršenih ugovora.
Ponuditelj mora u ovom postupku javne nabave sukladno članku 268. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi dokazati kako je u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom pet godina koje prethode toj godini pružio iste ili slične usluge minimalne vrijednosti iznosa procijenjene vrijednosti ovog predmeta nabave 
Popis glavnih usluga mora sadržavati: vrijednost pruženih usluga, datum završetka pružanja usluge i naziv druge ugovorne strane.

Ovim dokazom ponuditelj dokazuje kako ima iskustvo i sposobnost u obavljanju poslova koji su predmet nabave, što je Naručitelju bitno kako bi smanjio rizik pojave neurednog izvršenja Ugovora.
Tehnički stručnjaci ili tijela - kontrola kvalitete
Uvjeti

Gospodarski subjekt mora dokazati da će imati na raspolagati stručnjake koji su potrebni za izvršenje predmeta nabave.

Osobe koje ponuditelj navede u ponudi kao tehničke stručnjake moraju zaista i sudjelovati kao tehnički stručnjaci u provedbi ugovora.

Sukladno Zakonu o gradnji Naručitelj će nakon potpisa ugovora o javnoj nabavi usluge stručnog nadzora imenovati za glavnog nadzornog inženjera Stručnjaka 1. (GNI-S1) kojeg je Ponuditelj dužan nominirati u okviru angažiranih tehničkih stručnjaka za izvršenje ugovora.

Gospodarski subjekt za izvršenje ugovora neovisno o tome pripadaju li izravno gospodarskom subjektu ili ne, mora imati na raspolaganju sljedeće stručnjake s traženim uvjetima sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19):

Stručnjak 1. Glavni nadzorni inženjer

Stručnjak 2. Nadzorni inženjer za građevinsko obrtničke radove

Stručnjak 3. Nadzorni inženjer elektrotehničkih radova

Stručnjak 4. Nadzorni inženjer strojarskih radova

Stručnjak 5. Koordinator zaštite na radu u fazi izvođenja radova (sukladno Zakonu o zaštiti    

                    na radu, NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18).

Jedan stručnjak, sukladno svojoj struci i uvjetima koje ispunjava, može biti nominiran za više uloga, osim za glavnog nadzornog inženjera koje mogu biti stručnjaci od 2. do 4.
Uvjeti
Stručnjak 1. Glavni nadzorni inženjer- ovlašteni inženjer (potvrda o članstvu u komori, odnosno dokaz o ispunjenju uvjeta za stranu osobu u smislu poglavlja VIII. ZOPDPUG)

Stručnjak 2. Nadzorni inženjer za građevinsko obrtničke radove- ovlašteni inženjer građevinarstva (potvrda članstva u Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva odnosno dokaz o ispunjenju uvjeta za stranu osobu u smislu poglavlja VIII. ZOPDPUG)

Stručnjak 3. Nadzorni inženjer elektrotehničkih radova – ovlašteni inženjer elektrotehnike (potvrda članstva u Hrvatskoj komori inženjera elektrotehnike odnosno dokaz o ispunjenju uvjeta za stranu osobu u smislu poglavlja VIII. ZOPDPUG)

Stručnjak 4. Nadzorni inženjer strojarskih radova - ovlašteni inženjer strojarstva (potvrda članstva u Hrvatskoj komori inženjera strojarstva odnosno dokaz o ispunjenju uvjeta za stranu osobu u smislu poglavlja VIII. ZOPDPUG)

Stručnjak 5. Koordinator zaštite na radu u fazi izvođenja radova (uvjerenje o položenom stručnom ispitu za koordinatora zaštite na radu odnosno dokaz o ispunjenju uvjeta za stranu osobu u smislu poglavlja VIII. ZOPDPUG) 
Kriterij za odabir ponude
Kriterij za odabir ponude je najniža cijena.
S obzirom na to da ne može koristiti pravo na pretporez, naručitelj će uspoređivati cijene ponuda s PDV-om.
Ako dvije ili više valjanih ponuda budu jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.
Opis usluge
Predmet postupka javne nabave je usluga stalnog stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova  nad izvođenje radova „Energetska obnova zgrade Doma zdravlja zadarske županije-RJ Benkovac“.
Ponuda za obavljanje usluge stalnog stručnog nadzora treba obuhvaćati usluge: 

-  stručni nadzor nad izvođenjem građevinsko-obrtničkih radova

 - stručni nadzor nad izvođenjem elektroinstalacijskih radova 

-  stručni nadzor nad izvođenjem strojarskih radova

-  koordinator zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator 2)

Obavljanjem poslova stalnog stručnog nadzora nad radovima smatraju se sljedeće aktivnosti: 
 sudjelovati kod uvođenja u posao Izvođača radova. O uvođenju Izvođača radova u posao   

sastavlja se Zapisnik o uvođenju u posao, 
 utvrđivanje ispunjava li izvođač i odgovorna osoba koja vodi građenje ili pojedine radove uvjete propisane posebnim zakonom, 
 sudjelovati u postupku iskolčenja građevine, te utvrđivanje da li je iskolčenje građevine obavila osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu (ako je primjenjivo)
 odobravati uporabu Izvođačevog materijala i tehnologije izvođenja te provoditi nadzor nad ispunjavanjem zahtjeva iz Programa kontrole i osiguranja kvalitete koje ispunjava Izvođač u skladu s posebnim propisima, 
 redovito pratiti izvođenje radova, pregledavati rad Izvođača glede nedostataka i/ili grešaka, kontrolirati odgovaraju li radovi nacrtima i specifikacijama te redovito upisivati svoje primjedbe i naloge u e Građevinski dnevnik uz svakodnevnu ovjeru istog, 
 kontrolirati izmjeru izvedenih radova te pregledavati i ovjeravati unošenje podataka u građevinsku knjigu temeljem koje će ovjeravati privremene mjesečne situacije, a nakon završetka radova i okončanu situaciju. U sklopu ove aktivnosti kontrolirati će trošenje sredstava po namjeni, dinamici i visini. Na osnovi novih saznanja savjetovati će Naručitelja ukoliko smatra da će se prvotni proračun prekoračiti, 
 kontrolirati održavanje ugovorenih rokova u odnosu na operativno-dinamički plan i financijski plan, analizirati uzroke eventualnih zakašnjenja te predlagati mjere radi savladavanja razloga zakašnjenja i dovođenja tijeka radova u sklad s operativno-dinamičkim planom, 
 pripremati i voditi redovite gradilišne koordinacije (dvije koordinacije tjedno) radi praćenja napredovanja radova. Na sastancima će sudionici u gradnji raspravljati i dogovarati se o napredovanju radova, procedurama, problemima i planovima, te sastavljati zapisnike za iste i dostavljati svim sudionicima u gradnji, 
 tumačiti moguće nejasnoće u projektu, surađivati s Investitorom i Projektantskim nadzorom kod rješavanja pojedinih tehničkih pitanja i usuglašavanja izvedbenih detalja, predlagati izmjene u projektnoj dokumentaciji, predlagati eventualne naknadne i nepredviđene radove te obrađivati i kontrolirati analize cijena za iste. Nadzor nema pravo mijenjati Ugovor, pa s tim u svezi nema pravo narediti, niti ovjeriti izvođenje bilo kakvih nepredviđenih i naknadnih radova koje nije u pisanom obliku odobrio Naručitelj, 
 izrađivati mjesečna izvješća o problematici i dinamici izgradnje sa fotodokumentacijom za potrebe Naručitelja, a češće po potrebi, 
 kontrolirati izradu projekta izvedenog stanja, pregledati snimke izvedenog stanja građevine (uključujući videosnimke i fotodokumentaciju nastalu prije, za vrijeme i nakon izvođenja radova), 
 pomoć Naručitelju da zadovolji zahtjeve vezane uz izvještavanje prema zahtjevima Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju sredstvima Europske unije, odnosno pojašnjavanje i odgovaranje na upite Provedbenog tijela vezane uz samu izgradnju, količine izvedenih radova i sl. 
 ukoliko su ispunjeni svi preduvjeti za izdavanje Potvrde o završetku radova, Nadzor će je izdati Izvođaču s kopijom na Naručitelja najkasnije u roku 7 (sedam) dana od dana primitka Zahtjeva. U protivnom će u navedenom roku uz obrazloženje odbiti izdavanje Potvrde o završetku radova, 
 sudjelovati u izradi okončanog obračuna, 
 priprema Zapisnika o preuzimanju građevine, popis nedostataka i ostale dokumente koje zahtijevaju uvjeti Ugovora o građenju,
 po dovršetku izvedenih radova energetske obnove uputiti će Naručitelju obavijest da su radovi spremni za tehnički pregled i dostaviti, najkasnije na dan tehničkog pregleda, dokumentaciju potrebnu za tehnički pregled te sudjelovati u tehničkom pregledu (ako je primjenjivo).
Rok izvođenja radova: 8 (osam) mjeseci od dana uvođenja u posao 
Mjesto izvođenja radova: Grad Benkovac, Stjepana Radića 14
Rok obavljanja usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu: Sukladno dinamici izvođenja radova, za što je predviđeno 8 (osam) mjeseci od dana uvođenja u posao 
Plaćanje: Obračun i plaćanje izvršenih usluga vršit će se temeljem ispostavljenih računa koji prate dinamiku izdavanja privremenih mjesečnih situacija i okončane situacije, u jednakim mjesečnim iznosima. Nadzor će ispostaviti završni račun po izdavanju okončane situacije, odnosno nakon što je izvršio sve svoje usluge iz Ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana dostave računa putem sustava e – Račun.
